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A. Algemene bepalingen 

 
Art.1 : Definities  

• Aannemer : G&A De Meuter nv  

• Opdrachtgever : de fysieke persoon of rechtspersoon die 
aan de Aannemer opdracht geeft tot de werken. 

• Werken : de opdracht zoals omschreven in de offerte.  
 
 

Art.2 : Toepasselijkheid 

• De contractuele relatie tussen Aannemer en de 
Opdrachtgever wordt exclusief beheerst door volgende 
contractuele documenten: 

- De offerte met bijlagen. 
- De orderbevestiging met bijlagen. 
- Deze algemene voorwaarden, die geacht worden door de 
Opdrachtgever gekend te zijn door het feit zelf van het order en de 
start van de Werken. 

• Van deze contractuele documenten kan maar worden 
afgeweken middels een specifieke, andersluidende  
schriftelijke overeenkomst, die  door partijen is 
ondertekend voorafgaand de opstart van de Werken. 
 
 
 

Art.3 : Offerte 
 
 
 
 
 
 
Geldigheid van de offerte : 

• De offerte van de Aannemer is geldig gedurende 90 
kalenderdagen en is ondeelbaar. 

• Enkel de posten die door de Aannemer werden becijferd in 
de meetstaat maken deel uit van de offerte. 

• De bepalingen van de Algemene Voorwaarden in het 
bijzonder : Uitsluitingen (deel B) en de bijzondere criteria 
(deel C) maken integraal deel uit van de offerte. 

• De volgende meetcodes worden gehanteerd : 
o VH : Vermoedelijke hoeveelheden 
o FH : Forfaitaire hoeveelheden 
o FF : Forfaitaire prijs 

• Het eindtotaal van de offerte is slechts forfaitair zo alle 
posten forfaitair zijn geraamd. 

• De Opdrachtgever mag de informatie uit de offerte en 
kostenramingen niet voor derden toegankelijk maken. 

 
Art. 4 : Start der werken en uitvoeringstermijn: 

• De werken kunnen enkel starten na een schriftelijke 
orderbevestiging  die een akkoord inhoudt  op alle 
bepalingen van de offerte. 

• De uitvoeringsplanning wordt altijd verondersteld in 
gemeen overleg te worden opgesteld rekening houdend 
met de opstarttermijnen en de termijnen voor het 
verkrijgen van de vergunningen. De uitvoeringstermijn gaat 
pas in nadat alle hiermee verband houdende technische 
vragen en problemen zijn  opgelost en de vergunningen 
geleverd zijn. 

 

A. Dispositions générales 

 
 
Art. 1 : Définitions  

• Entrepreneur : la S.A. G&A De Meuter.  

• Donneur d'ordre : la personne physique ou morale qui 
attribue la mission à l'Entrepreneur.  

• Travaux : la mission, telle que décrite dans l’offre. 
  
Art. 2 : Champ d’application 

• Sous réserve d'un accord écrit spécifique, signé par les parties 
avant le début des travaux, la relation entre l'Entrepreneur et 
le Donneur d'ordre est exclusivement déterminée par les 
documents contractuels suivants : 

- l’offre avec ses annexes 
- la confirmation de commande avec ses annexes 
- les présentes conditions générales, réputées être connues par le 
Donneur d'ordre par le simple fait de la commande et du début des 
travaux. 

• Il ne peut être dérogé à ces documents contractuels que 
moyennant une convention spécifique écrite contraire, 
signée par les parties préalablement au lancement des 
Travaux. 

 
 
Art. 3 : Offre 
 
 
 
 
 
 
Validité de l'offre : 

• L’offre de l'Entrepreneur est valable pendant 90 jours 
calendrier et est indivisible. 

• Seuls les postes qui ont été chiffrés par l'Entrepreneur dans 
le métré, font partie de l’offre. 

• Les dispositions des Conditions Générales, en particulier : les 
exclusions (partie B) et les critères particuliers (partie C), font 
partie intégrante de l’offre. 

• Les codes de mesurage suivants sont appliqués : 
o QP : quantités présumées 
o QF : quantités forfaitaires 
o PF : prix forfaitaire 

• Le total final de l’offre ne peut être considéré comme 
forfaitaire, si tous les postes sont estimés forfaitairement. 

• Le Donneur d'ordre ne peut rendre accessible aux tiers les 
informations de cette offre et les estimations de coûts. 

 
Art. 4 : Début des travaux et délai d'exécution 

• Les Travaux ne peuvent commencer qu'après une 
confirmation écrite de commande qui implique l'acceptation 
de toutes les dispositions des documents contractuels, dont 
l’offre. 

• La planification d'exécution est toujours supposée être 
préparée de commun accord, en tenant compte des délais 
pour le démarrage et des délais pour l'obtention des permis. 

• Le délai d'exécution ne sera effectif qu'après que toutes les 
questions et problèmes techniques connexes aient été 
résolus et que les permis aient été délivrés. 

De offerte van de Aannemer is gebaseerd op de 

gegevens van de offerteaanvraag.  De Aannemer gaat 

ervan uit dat de gegevens accuraat en volledig zijn. De 

Opdrachtgever ontslaat de Aannemer van verder 

L’offre de l'Entrepreneur est basée sur les données de 

l'appel d'offre. L'Entrepreneur présume que les données 

sont exactes et complètes. Le Donneur d'ordre dispense 

l'Entrepreneur d’un examen approfondi. 
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• De werken worden aangevat van zodra de Opdrachtgever 
een kopie van de bekomen vergunning heeft overmaakt. De 
Aannemer kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor 
het ontbreken van een omgevingsvergunning. 

• Bijkomende bestellingen en werken in meer geven steeds 
aanleiding tot een proportionele verlenging van de 
uitvoeringstermijn. 

 
Art.5 : Berekening en prijzen  

• De prijzen zijn steeds exclusief BTW.  

• De prijzen gaan uit van een doorlopende uitvoering van de 
werken zonder enige onderbreking en dit gedurende de 
normale werktijd. 

• De prijs van de werken in regie is volgens eenheidsprijs van 
de prestatie en wordt gefactureerd volgens de regiebon. 

• De prijzen zijn gebaseerd op de, op datum van offerte, 
geldende hoeveelheden en de dan geldende factoren voor 
de prijsbepaling. De Aannemer is gerechtigd tot een 
overeenkomstige herziening van de prijs. 

o Indien bij toepassing van FH de reële 
hoeveelheden minstens 10 % hoger liggen.  

o Indien  bij aanvang werken de factoren gewijzigd  
zijn. 

 
Art.6 : Vorderingsstaten en betaalbaarheid facturen: 

• De hoeveelheid en de kwaliteit van de geleverde materialen 
dienen door de Opdrachtgever steeds gecontroleerd te 
worden bij levering op de werf. De bemerkingen dienen bij 
levering op de leveringsbon vermeld te worden. Het risico  
van de materialen gaat over op de Opdrachtgever  bij 
levering, vanaf levering dient deze dus de maatregelen te 
nemen om de kwaliteit van het geleverde te bewaken en 
bewaren. 

• De afrekening van de Werken gebeurt op basis van 
maandelijkse vorderingsstaten die elektronisch worden 
bezorgd aan de Opdrachtgever. 

• Indien de Opdrachtgever geen schriftelijke bemerkingen 
maakt op de vorderingsstaat binnen de 7 werkdagen na 
verzending, wordt deze geacht te zijn aanvaard en kan de 
Aannemer onmiddellijk zijn overeenkomstige factuur 
opsturen. 

• Deze factuur is bij ontvangst te betalen. 

• Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zijn van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling vertragingsintresten 
verschuldigd, gelijk aan 1% per maand.  Indien de 
Opdrachtgever niet binnen [3] werkdagen van een 
schriftelijke ingebrekestelling nog steeds in gebreke blijft 
een factuur te voldoen wordt het factuurbedrag van 
rechtswege verhoogd met een forfaitaire 
schadevergoeding van 10%. In dat geval heeft de Aannemer 
het recht om  ook alle nog niet vervallen facturen opeisbaar 
te stellen. 

• De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van enige 
vorm van schuldvergelijking en heeft in geen geval  het 
recht betalingen in te houden omwille van een geschil dat 
betrekking heeft op een andere werf.  

• De Aannemer  is niet verplicht om enige bankwaarborg ten 
gunste van de Opdrachtgever te laten afleveren, tenzij 
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien 
een waarborg is gesteld dan is deze vrij te geven op het 
moment van oplevering en proportioneel aan de waarde 
van de opgeleverde Werken. 

• Les travaux seront entamés dès qu’une copie des permis est 
transmise par le Donneur de d’ordre. L’Entrepreneur ne peut 
pas être tenu responsable de l’absence des permis 
adéquates. 

• Les commandes et travaux supplémentaires donnent 
toujours lieu à une prolongation proportionnelle du délai 
d'exécution. 

 
Art. 5 : Calcul et prix  

• Les prix s'entendent toujours hors TVA.  

• Les prix sont fondés sur une exécution en continu des 
travaux, sans aucune interruption et ceci, pendant les heures 
normales de travail. 

• Le prix des travaux en régie est calculé en fonction du prix 
unitaire par prestation et sera facturé selon le bon de régie. 

• Les prix sont basés sur les quantités en vigueur à la date de 
l'offre et les facteurs pour la fixation des prix. L'Entrepreneur 
a droit à une révision correspondante du prix : 

o si, en cas d'application des QF, les quantités réelles 
sont au moins 10% supérieures que les QF ;   

o si, au début des Travaux, les facteurs sont modifiés. 
 
 
 
Art. 6 : États d’avancement et paiement des factures 

• La quantité et la qualité des matériaux livrés doivent toujours 
être contrôlées par le Donneur d'ordre lors de la livraison sur 
le chantier. Les remarques doivent être formulées sur le bon 
de livraison lors de la livraison. Le risque des matériaux est 
transféré au Donneur d'ordre lors de la livraison. A partir de 
la livraison, ce dernier doit donc prendre les mesures 
adéquates pour assurer la qualité des produits livrés.  

• Le règlement des travaux s'effectue sur base d’états 
d’avancement mensuels qui sont envoyés électroniquement 
au Donneur d'ordre. 

• Si le Donneur d'ordre ne fait aucune remarque écrite sur 
l'état d'avancement, dans les 7 jours ouvrables après l'envoi, 
celui-ci est réputé être accepté et l'Entrepreneur peut 
directement envoyer sa facture correspondante. 

• Cette facture est payable à la réception de la facture. 

• À défaut de paiement à l'échéance, des intérêts de retard 
calculés à 1 % par mois sont dus, de plein droit et sans qu'une 
mise en demeure ne soit nécessaire Si le Donneur d’ordre, 
dans les [3] jours ouvrables qui suivent une mise en demeure 
écrite, reste toujours en défaut de payer une facture, le 
montant de la facture sera majoré de plein droit d'une 
indemnité forfaitaire de 10 %. Dans ce cas, l’Entrepreneur a 
également le droit de rendre exigibles toutes les factures qui 
ne sont pas encore échues. 

• Le Donneur d'ordre renonce explicitement à toute forme de 
compensation  et n’a en aucun cas le droit de retenir les 
paiements pour un différend relatif à un autre chantier.  

• Sauf convention contraire écrite explicite, l’Entrepreneur 
n’est pas obligé de livrer une quelconque garantie bancaire 
au profit du Donneur d’ordre. Si une garantie est constituée, 
elle devra être libérée au moment de la réception et 
proportionnellement à la valeur des Travaux réceptionnés.  

• L’Entrepreneur dispose d’un droit de rétention sur les 
certificats de déchets, les certificats de traitement et tous 
autres documents qui sont destinés au Donneur d’ordre et 
ces documents ne sont remis qu’après le paiement total des 
factures relatives au Travail. 
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• De Aannemer beschikt over een retentierecht over de 
afvalattesten, verwerkingscertificaten en alle andere 
documenten die bestemd zijn voor de Opdrachtgever en 
die documenten worden slechts overhandigd na de 
volledige betaling van de facturen van het Werk. 

• Alle door de Aannemer geleverde goederen blijven zijn 
eigendom tot aan de volledige betaling van de facturen die 
betrekking hebben op die goederen. Het staat de 
Aannemer vrij deze facturen op enig ogenblik te laten 
registreren in het Pandregister. 

• Wanneer hij optreedt als onderaannemer beschikt de 
Aannemer altijd over het voorrecht van de onbetaalde 
onderaannemer (art. 20, 12° Hyp. W.) en kan hij altijd de 
rechtstreekse vordering (art. 1798 B.W.) instellen.  

• Tot meerdere zekerheid van alle verbintenissen van de 
Opdrachtgever opzichtens de Aannemer geeft de 
Opdrachtgever in pand aan de Aannemer, die aanvaardt, 
alle vorderingen waarop de Aannemer op enig ogenblik het 
voorrecht van de onbetaalde onderaannemer (art. 20, 12° 
Hyp. W.) kan inroepen en de daaruit voortvloeiende 
rechtstreekse vordering (art. 1798 B.W.) kan instellen. De 
verpanding vindt plaats voor een maximum bedrag gelijk 
aan de aannemingssom der Werken. Het staat de 
Aannemer vrij deze verpanding op enig ogenblik ter kennis 
te brengen van de bouwheer. 

 
Art.7 : Schorsing van de uitvoering 

• Zonder afbreuk te doen aan zijn recht tot verbreking 
(art.10) heeft de Aannemer het recht de werken en de 
levering onmiddellijk te schorsen : 
- Indien de prijsherziening door de Opdrachtgever 

wordt betwist. 
- Indien bij de uitvoering van de werken de Aannemer 

dient vast te stellen dat deze niet kunnen uitgevoerd 
worden in omstandigheden zoals deze bij de 
ondertekening van de overeenkomst door de 
Opdrachtgever aan de Aannemer werden 
medegedeeld en door de Aannemer ingeschat. 

- Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de facturen 
van de Aannemer op de vervaldag te betalen. 

• In geval van schorsing draagt de Opdrachtgever zelf alle 
gevolgschade en eventuele boetes. 
 

 
Art. 8 : Aansprakelijkheid 

• Het bedrag van de eventuele boetes of 
schadevergoedingen wegens termijnoverschrijding is 
beperkt tot een maximum van 5% van de totale 
aannemingssom met een maximum van  
€ 50.000. Van de vergoeding uitgesloten zijn bedrijfsschade 
en gevolgschade.  

• Alle verbintenissen van de Aannemer zijn 
inspanningsverbintenissen.  Indien de  aansprakelijkheid 
van de Aannemer toch in het gedrang zou komen dan is de 
Aannemer slechts gehouden tot vergoeding in de mate de 
aansprakelijkheidsverzekering van de Aannemer voor het 
betrokken geval dekking biedt en voor het bedrag waarvoor 
deze dekking geldt.  De vergoeding beperkt zich tot 
maximaal de prijs van de werken en in ieder geval niet meer 
dan  € 50.000.  Van de vergoeding uitgesloten zijn 
bedrijfsschade en gevolgschade. 

• De Opdrachtgever dient de Aannemer voor alle aanspraken 
van derden te vrijwaren. 

• Tous les biens livrés par l’Entrepreneur demeurent sa 
propriété jusqu’au paiement intégral des factures relatives à 
ces biens. L’Entrepreneur est libre d’enregistrer ces factures 
à tout moment dans le registre des gages.  

• Lorsqu’il agit en tant que sous-traitant, l’Entrepreneur 
dispose toujours du privilège du sous-traitant impayé (art. 20, 
12°, L. hyp.) et peut toujours intenter l’action directe (art. 
1798 C. civ.).  

• Comme sûreté supplémentaire de tous les engagements du 
Donneur d’ordre envers l’Entrepreneur, le Donneur d’ordre 
donne en gage à l’Entrepreneur, qui accepte, toutes les 
créances sur lesquelles l’Entrepreneur peut, à tout moment, 
invoquer le privilège du sous-traitant impayé (art. 20, 12°, L. 
hyp.) et peut mettre en place l’action directe qui en découle 
(art. 1798 C. civ.). Le nantissement a lieu pour un montant 
maximum égal au montant du marché des Travaux. 
L’Entrepreneur est libre de porter ce nantissement à la 
connaissance du  

• maître d’ouvrage à tout moment. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 7 : Suspension de l'exécution 

• Sans préjudice de son droit de résolution (art. 10), 
l'Entrepreneur a le droit suspendre immédiatement les 
Travaux et la livraison : 
- si la révision du prix est contestée par le Donneur d'ordre 

; 
- si, lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur doit 

constater que ceux-ci ne peuvent être effectués dans les 
conditions telles que communiquées à la signature de la 
convention par le Donneur d'ordre à l'Entrepreneur et 
telles qu'évaluées par  
l'Entrepreneur ; 

- si le Donneur d'ordre reste en défaut de payer les 
factures à l'Entrepreneur à l'échéance. 

• En cas de suspension, le Donneur d'ordre supporte lui-même, 
tous les dommages consécutifs et les éventuelles amendes. 

 
 
Art. 8 : Responsabilité 

• Le montant des amendes ou dommages-intérêts éventuels 
pour cause de dépassement du délai est limité à un maximum 
de 5 % du prix total du contrat d’entreprise et est plafonné à 
€ 50.000. Les pertes d'exploitation et les dommages 
consécutifs sont exclus de l'indemnité.  

• Tous les engagements de l'Entrepreneur sont des obligations 
de moyens.  Si la responsabilité de l'Entrepreneur est 
néanmoins compromise, l'Entrepreneur ne sera tenu à une 
indemnité que dans la mesure où l'assurance responsabilité 
de l'Entrepreneur couvre le risque en question et ce à hauteur 
du montant couvert.  L'indemnité est limitée au maximum au 
prix des Travaux et est plafonnée à € 50.000.  Les pertes 
d'exploitation et les dommages consécutifs sont exclus de 
l'indemnité. 

• Le Donneur d'ordre doit garantir l'Entrepreneur de toutes les 
revendications des tiers. 

• Le Donneur d'ordre doit souscrire aux assurances 
nécessaires, au moins à une assurance TRC (Tous Risques 
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• De Opdrachtgever dient de nodige verzekeringen af te 
sluiten, minstens een ABR-verzekering die tevens de 
aansprakelijkheid  van de Aannemer dekt. De vrijstelling, 
die eventueel kan verhaald worden op de Aannemer 
bedraagt maximum € 5.000/schadegeval.  De 
Opdrachtgever verzekert eveneens de Aannemer tegen BA 
en art. 544 van BW met voldoende waarborg in functie van 
de risico’s. 
 

Art.9 : Oplevering: 

• Tenzij anders gespecifieerd valt de voorlopige oplevering 
gelijk met de definitieve oplevering en gelijk met het einde 
van de werken van de Aannemer. 

 
Art.10 : Beëindiging 

• De Aannemer heeft het recht de overeenkomst lastens de 
Opdrachtgever te verbreken in geval van ernstige 
tekortkomingen aan zijn verbintenissen.  Een ernstige 
tekortkoming  is o.m. en niet exclusief : niet betaling van de 
prijs op de vervaldag van de factuur, de miskenning door de 
opdrachtgever van zijn plicht tot informatie en ingeval van 
grove inmenging bij de uitvoering van het werk.  
Voorafgaand wordt door de Aannemer een schriftelijke 
ingebrekestelling verstuurd aan de Opdrachtgever waarbij 
een termijn van 3 werkdagen wordt gegeven om aan de 
tekortkoming te verhelpen. 

• In geval de overeenkomst vroegtijdig éénzijdig verbroken 
wordt door of ten laste van de Opdrachtgever, vóór of 
tijdens de uitvoering van de werken, dient de 
Opdrachtgever de reeds gemaakte kosten en de reeds 
uitgevoerde werken te betalen, vermeerderd met een 
verbrekingsvergoeding gelijk aan 20 % van de totale 
prijs/waarde van het werk. De Opdrachtgever draagt zelf 
alle gevolgschade en eventuele boetes. 

 
Art.11 : Verwerking persoonsgegevens 

• De Aannemer verzamelt en verwerkt de identiteits- en 
contactgegevens die hij ontvangt van de Opdrachtgever en 
die betrekking hebben op de Opdrachtgever zelf, zijn 
personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige 
contactpersonen.  

• De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering 
van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de 
boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het 
toesturen van promotionele of commerciële informatie. 

•  De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, 
het vervullen van wettelijke en reglementaire 
verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van 
werken) en/of het gerechtvaardigd belang van de 
Aannemer. 

• De verwerkingsverantwoordelijke is de N.V. G & A De 
Meuter met maatschappelijke zetel te Assesteenweg 117 
A/8 te 1740 Ternat en met ondernemingsnummer BE 
0444.218.428  

• De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden 
in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden 
doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden 
voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde 
doeleinden voor de verwerking.  

• De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de 
juistheid en het up-to-date houden van de 
persoonsgegevens die hij aan de Aannemer bezorgt en 

Chantier), qui couvre également la responsabilité de 
l'Entrepreneur. La franchise, qui peut éventuellement être 
répercutée sur l'Entrepreneur, s'élève à un maximum de € 
5.000/sinistre. Le Donneur d'ordre doit également assurer 
l'Entrepreneur en RC et contre l'art. 544 du Code Civil avec 
suffisamment de garantie en fonction des risques.  

 
 
 
Art. 9 : Réception : 

• Sauf indication contraire, la réception provisoire vaut 
réception définitive et équivaut à la fin des travaux de 
l'Entrepreneur. 

 
Art. 10 : Résiliation 

• L'Entrepreneur a le droit de résilier la convention à charge du 
Donneur d'ordre, en cas de manquements graves à ses 
obligations. On appelle "manquement grave", entre autres 
mais pas exclusivement : le non-paiement du prix à 
l'échéance de la facture, la méconnaissance par le Donneur 
d'ordre de son obligation d'information et l'ingérence 
grossière dans l'exercice de son travail. Préalablement, 
l'Entrepreneur enverra une mise en demeure écrite au 
Donneur d'ordre, l’invitant à remédier aux manquements 
dans les 3 jours ouvrables. 

• Au cas où le contrat est rompu de façon prématurée et 
unilatéralement par le Donneur d'ordre, ou est résilié à 
charge du Donneur d’ordre, avant ou pendant l'exécution des 
Travaux, le Donneur d'ordre doit payer les frais déjà engagés 
et les Travaux déjà exécutés, majorés d'une indemnité 
forfaitaire équivalant à 20 % du prix total /de la valeur des 
Travaux qui ne sont pas à exécuter suite à la résiliation.  Le 
Donneur d'ordre supporte lui-même tous les dommages 
consécutifs et les amendes éventuelles. 

 
Art. 11 : Traitement des données à caractère personnel  

• L’Entrepreneur collecte et traite les données d'identité et les 
coordonnées qu'il reçoit du Donneur d'ordre concernant le 
Donneur d'ordre lui-même, son personnel, ses 
collaborateurs, ses préposés et toute autre personne de 
contact utile.  

• Les finalités de ces traitements sont l'exécution de cette 
convention, la gestion des clients, la comptabilité et les 
activités de prospection directe, tel que l'envoi 
d'informations promotionnelles ou commerciales.  

• Les bases juridiques sont l'exécution d'un contrat, le respect 
d'obligations légales et réglementaires (tel que la déclaration 
de travaux 30 bis) et/ou l'intérêt légitime de l'Entrepreneur. 

• Le responsable du traitement est: S.A. G & A De Meuter dont 
le siège social est sis Assesteenweg 117A/8 à 1740 Ternat et 
ayant le numéro d'entreprise BE 0444.218.428 

• Les données à caractère personnel précitées seront traitées 
conformément aux dispositions du règlement général de la 
protection des données et ne seront transmises qu'aux sous-
traitants, aux destinataires et/ou aux tiers pour autant que 
nécessaire dans le cadre des finalités précitées pour ledit 
traitement.  

• Le Donneur d'ordre est responsable de l'exactitude et de la 
tenue à jour des données à caractère personnel qu'il fournit 
à l'Entrepreneur et s'engage à respecter strictement les 
dispositions du règlement général de la protection des 
données à l'égard des personnes dont il a transmis les 
données à caractère personnel de l' l'Entrepreneur, ainsi que 
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verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten 
aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens 
aan de Aannemer heeft overgemaakt, evenals met 
betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van 
de Aannemer en zijn personeel, medewerkers, en 
aangestelden zou ontvangen. 

• De Opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd 
geïnformeerd over de verwerking van zijn 
persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, 
verbetering, wissing en bezwaar. 

• Voor verdere toelichting verwijst de Aannemer 
uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, zoals terug te 
vinden op de website van de Aannemer. 

 
Art.12 : Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

• Op alle overeenkomsten van de Aannemer is alleen het 
Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn 
alleen de rechtbanken van  de maatschappelijke zetel van 
de Aannemer bevoegd 

 
 
 

B. Uitsluitingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen : 

• Het bekomen van alle noodzakelijke vergunningen voor de 
uitvoering van het Werk.  

• Werfafsluitingen en signalisatie alsmede de bijhorende 
wegenistaksen en parkeerverbod. 

• Het opsporen, omleiden, afkoppelen en/of dichten van de 
aanwezige nutsleidingen incl. omleiden en opvragen van 
alle plannen. 

• Het uitvoeren en ter beschikking stellen van de 
plaatsbeschrijvingen conform de wetgeving. 

• Het in voldoende capaciteit gratis ter beschikking stellen 
van water en elektriciteit op max. 50m van iedere 
werkpost. 

• Het ter beschikking stellen van werfketen en sanitaire 
voorzieningen. 

• De beschermingsmaatregelen van te behouden installaties. 

• Elke vorm van schorings- en stuttingswerk. 

• Inplantingswerken. 

• De verwijdering van alle inboedel en vuil. 

• De kosten voor veiligheidscoördinatie. 

• Het afsluiten van een Alle Bouwplaats Risico verzekering 
(ABR-polis).   

• Plaatsen van de collectieve beveiligingen. 

• Plaatsen van stofschermen, waterdichtingswerken, 
voetgangerstunnels,.. . 

• Herstellingswerken aan voetpad en wegenis ter hoogte van 
de volledige gevelbreedte 

concernant toutes les données à caractère personnel 
possibles qu'il pourrait recevoir de l'Entrepreneur et de son 
personnel, de ses collaborateurs et de ses préposés. 

• Le Donneur d'ordre confirme qu'il est adéquatement informé 
concernant le traitement de ses données à caractère 
personnel et concernant ses droits d'accès, de rectification, à 
l’oubli et d'opposition. Pour plus de détails, l'Entrepreneur 
renvoie explicitement à la note d’information de protection 
des données, dont le texte est consultable sur le site web de 
l'Entrepreneur. 

 
 
 
 
 
Art. 12 : Droit applicable, juridiction compétente 

• Le droit belge est exclusivement applicable à les conventions 
de l'Entrepreneur. En cas de contestation, les tribunaux du 
siège social de l’Entrepreneur sont exclusivement 
compétents. 

 
 
 

B. Exclusions  
 
 
 
 
 
 
 
 
Généralités 

• L'obtention de tous les permis nécessaires pour l'exécution 
du Travail.  

• Les clôtures et la signalisation du chantier, de même que les 
taxes sur les axes routiers et l'interdiction de stationnement. 

• La recherche, les déviations, la déconnexion et/ou la 
fermeture des conduites présentes, y compris les déviations 
et la demande de tous les plans. 

• L'exécution et la mise à disposition des états des lieux, 
conformément à la législation. 

• La mise à disposition gratuite, en qualité suffisante, de l'eau 
et de l'électricité à max. 50 m de chaque poste de travail. 

• La mise à disposition de baraquements de chantier et 
d'équipements sanitaires.  

• Les mesures de protection des installations à conserver. 

• Toute forme de travaux d'étançonnage et d'étayage.  

• Les travaux d'implantation. 

• L'élimination de tout le mobilier et de tous les déchets  

• Les frais de la coordination de sécurité.  

• La souscription d'une assurance Tous Risque Chantier (police 
TRC).   

• La pose des protections collectives. 

• L’installation d'écrans anti-poussière, les travaux 
d'étanchéité, les tunnels pour piétons, ...  

• Les travaux de réparations aux trottoirs et à la voirie, sur 
toute la largeur de la façade. 

• La compensation des frais pour l'établissement éventuel d'un 
permis d’environnement (min. € 750) ou d'un permis chantier 
de Classe III (min. € 750) 

Tenzij expliciet anders gespecifieerd in de Offerte van de 

Aannemer zijn volgende prestaties niet inbegrepen, in de 

prijzen, zelfs indien dit uitdrukkelijk anders vermeld is in 

de bestekbepalingen van de Opdrachtgever.  

Sauf indication explicite contraire dans l’offre de 

l'Entrepreneur, les prestations suivantes ne sont pas 

comprises dans le prix, même si cela est mentionné 

expressément autrement dans les conditions générales 

du Donneur d'ordre.  
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• De vergoeding van de kosten voor de eventuele opmaak 
van de milieuvergunning (min. € 750) of werkvergunning 
Klasse III (min. € 750) 

• Algemene Kosten (sanitaire en andere werfketen, 
stroom/water… ) die op de werf pro-rata kunnen 
aangerekend worden 

 
Asbestverwijderingswerken : 

• Het ter beschikking stellen van een door een erkend labo 
opgestelde destructieve asbest- inventaris, alsook de 
eventuele bijkomende analyses op verdachte 
toepassingen. 

• Het buiten dienst stellen van de installaties waaraan 
gewerkt moet worden. 

 
Afbraakwerken : 

• De cleaning van de installaties en de verwerking van alle 
gevaarlijke producten (mazout, askarel, TL lampen, asbest, 
teerhoudende producten, ionische branddetectoren (38 
€/st), … . 

• De stabiliteitsstudie van de te behouden delen en 
aanpalende constructies. 

• Het eventueel verwijderen van aanwezig bekistingshout 
(bijv. houten latten onderaan nervurenbalken). 

• De zaagwerken. 

• De verwijdering van metaalhoudende afwerkingen 
(loodverf, bariumverf, chroom, …) 

• De bouwkundige werken zoals plaatsen van lintelen, het 
terug opmetselen van muren, het dichten van openingen in 
wanden en vloeren. 

• De realisatie van lokale sloopwerken ten behoeve van de 
doorgangen van nieuwe nutsleidingen en/of kanalen. 

• De manuele sloopwerken en afbraak beton met behoud 
van de wapening. 

• De verwijdering van pleisterwerk en verf op de te behouden 
delen. 

• De nabehandeling van de te behouden delen (roet, roest, 
schimmel, vocht, lijmlagen ...). 

• Het beschermen van de te behouden delen (vloeren, 
wanden, trappen, …). 

• Het isoleren, schoren en waterdicht maken van de 
vrijgekomen gevels. 

• Het slopen van de keldermuur aan straatzijde. 

• De verwijdering van de diepfunderingen (palen, beschoeide 
sleuven, slibwanden), en de oudere massieven die zich 
bevinden onder maar geen deel uitmaken van het te slopen 
gebouw. 

• Recuperatiewerken ten behoeve van de Opdrachtgever. 
 
Grondwerken : 

• De bemalingswerken teneinde een steekvaste grond op 
volledige graafdiepte te bekomen. 

• Het uitzeven van de grond. 

• Het verwijdering van vervuilde grond en/of grond waarvan 
: 

o afmetingen stenen > 50 mm. 
o gehalte stenen > 5 GP (gewichtsprocent) 
o droge stofgehalte < 80 % 
o gehalte bodemvreemde stoffen > 0,50 GP  

• De uitvoering van plaatproeven. 

• Het verhogen van de draagkracht door bijvoorbeeld 
bekalken. 

• Les frais généraux (sanitaires et autres abris de chantier, 
électricité /eau, …) qui peuvent être facturés sur le chantier 
au prorata.  

 
 
 
 
Travaux de désamiantage : 

• La mise à disposition d'un inventaire amiante, établi par un 
laboratoire agréé, de même que toutes les éventuelles 
analyses complémentaires relatives aux applications 
suspectes. 

• La mise hors service des installations sur lesquelles des 
travaux sont nécessaires (points chauds, ...)  

 
Travaux de démolition : 

• La vidange et le rinçage des installations ainsi que le 
traitement de tous les produits dangereux (mazout, askarel, 
lampes TL, amiante, produits à base de goudron, détecteurs 
ioniques d'incendie  (38 €/pc), … 

• L'étude de stabilité des parties à conserver et des 
constructions voisines. 

• L'élimination éventuelle du bois de coffrage présent (par ex. 
lattes en bois sous les poutres nervurées). 

• Les travaux de sciage. 

• L’enlèvement des finitions contenant des métaux lourds 
(plomb, barium, chrome, ..) 

• Des travaux de gros-œuvre comme la pose de linteaux, les 
travaux de maçonnerie, la fermeture des ouvertures dans les 
parois et les planchers. 

• La réalisation de travaux locaux de démolition pour les 
passages des nouvelles conduites d'utilité et/ou canaux. 

• Les travaux manuels de démolition et la démolition du béton 
avec conservation des armatures. 

• L'élimination du plâtre et de la peinture sur les parties à 
conserver. 

• Le post-traitement des parties conservées (suie, rouille, 
moisissures, humidité, colles, ...). 

• La protection des parties conservées (plancher, parois, 
escaliers, mains courantes,  …). 

• L'isolation, l'étaiement et l'étanchéité des façades dégagées. 

• La démolition du mur de la cave du côté rue. 

• L'élimination des fondations profondes (poteaux, fouilles 
blindées, murs emboués) et les massifs d’anciennes 
structures qui se trouvent sous le bâtiment à démolir.  

• Les travaux de récupération pour les besoins du Donneur 
d'ordre. 

 
 
Terrassements : 

• Les travaux de rabattement de la nappe aquifère afin de 
parvenir à un sol sec et ce sur la profondeur totale du 
terrassement. 

• Le tamisage des terres. 

• L'élimination des sols pollués et/ou des sols dont : 
o les dimensions des pierres sont > 50 mm 
o la teneur en pierres est > 5 PeP (Pourcentage en 

Poids) 
o la teneur en matière sèche est < 80 % 
o la teneur en substances étrangères est > 0,50 PeP  

• L'exécution d'essais à la plaque. 
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• Het opstellen van een technisch verslag conform de 
vigerende wetgeving (Vlaanderen, Brussel, Wallonië). 

 
 
 
 
 

C. Bijzondere criteria  
 
 
 
 
 
 
 
Asbestverwijderingswerken : 

• De werken kunnen slechts aanvangen na aflevering van de 
milieuvergunning en/of de wettelijke meldingsperiode 
werd gerespecteerd. 

• Indien de door de Aannemer voorgestelde werkprocedures 
niet aanvaard worden door de bevoegde instanties en 
dienen gewijzigd te worden, is een prijsaanpassing van 
toepassing. 

• De toepassingen die niet vermeld staan in de afgeleverde 
asbestinventaris zullen steeds tegen meerprijs worden 
afgerekend. 

• De Opdrachtgever zorgt er voor dat alle andere stof 
verwekkende werkzaamheden worden stil gelegd teneinde 
foutieve luchtmetingen te vermijden. 

• De asbestverwijderingswerken zullen worden uitgevoerd 
conform het ARAB en volgens de Codex over het Welzijn op 
het Werk - Boek VI - Titel 3 – Asbest met name : 

o Afdeling 3.- Eenvoudige handelingen (EH) 
o Afdeling 4.-De couveusezak-methode (GB) 
o Afdeling 5.-De hermetisch afgesloten zone (HZ) 

• De Opdrachtgever stelt een lokaal ter beschikking waar een 
tijdelijke opslag van de zakken kan gebeuren alvorens af te 
voeren naar de erkende verwerkingscentra. 

• De verwerkingsattesten worden slechts bezorgd na 
volledige betaling van alle facturen die betrekking hebben 
op het project. 

 
Afbraakwerken : 

• De afbraakwerken beperken zich tot de effectieve 
afbraakplannen. Elementen die op andere plannen vermeld 
zijn (o.a. architectuurplannen, plannen technieken, enz.) 
worden door de Aannemer in regie uitgevoerd. 

• Indien van toepassing kunnen de werken pas aanvangen na 
het bekomen van de milieu- vergunning klasse III. 

• De sloopwerken kunnen enkel starten nadat een 
destructieve asbestinventaris werd bezorgd. 

• Alle straatmeubilair aan de voet van de afbraakwerken 
dient door de Opdrachtgever verwijderd te zijn zo niet kan 
de Aannemer extra kosten aanrekenen voor bescherming 
en/of aanpassing van de werkmethode. 

• Opmetselen of inkorten van de schoorstenen van de 
geburen dient apart te worden verrekend alsmede het 
inkorten en beschermen van gemene muurdelen. 

• De tolerantie op de sloopwerken bedraagt ongeveer 5 cm. 
t.o.v. de theoretische lijn. 

• Alle recycleerbare materialen worden eigendom van de 
Aannemer.  

• L'augmentation de la force portante p.e. par traitement à la 
chaux  

• L'élaboration d'un rapport technique, conformément à la 
législation en vigueur (Flandres, Bruxelles, Wallonie). 
 
 
 

C. Critères particuliers  

 
 
 
 
 
 
 
Travaux de désamiantage : 

• Les travaux ne peuvent commencer qu'après délivrance du 
permis d’environnement et/ou après le respect de la période 
de notification légale. 

• Si les procédures de travail, proposées par l'Entrepreneur, ne 
sont pas acceptées par les instances autorisées et doivent 
être modifiées, une adaptation des prix sera applicable. 

• Les applications qui ne sont pas indiquées dans l'inventaire 
amiante seront toujours facturées avec un supplément. 

• Le Donneur d'ordre s'assure que toutes les activités générant 
de la poussière sont arrêtées afin d'éviter des mesures d'air 
incorrectes. 

• Les travaux de désamiantage seront réalisés conformément 
au RGPT et au Code du bien-être au travail – livre VI – Titre 3 
Amiante, à savoir : 

o Section 3 : procédure traitement simple (TS) 
o Section 4: procédure sac à manchons (SM) 
o Section 5: procédure zone hermétiquement (ZH) 

• Le Donneur d'ordre met un local à disposition permettant un 
entreposage temporaire des sacs, avant de les expédier vers 
des centres de traitement agréés. 

• Les certificats de traitement ne sont délivrés qu'après le 
paiement total de toutes les factures qui ont trait au projet. 

 
 
 
 
Travaux de démolition : 

• Les travaux de démolition se limitent aux plans de démolition 
effectifs. Les éléments qui sont mentionnés sur d'autres plans 
(entre autres : plans d'architecture, plans techniques, etc.) 
seront le cas échéant réalisés en régie, par l'Entrepreneur. 

• Le cas échéant, les travaux ne peuvent commencer qu'après 
l'obtention du permis d’environnement de classe III. 

• Les travaux de démolition ne peuvent débuter qu'après 
délivrance d'un inventaire amiante destructif, établi par un 
bureau agrée.  

• Tout le mobilier urbain au niveau des travaux de démolition 
doit être enlevé par le Donneur d'ordre.  A défaut de quoi, 
l'Entrepreneur pourra imputer des coûts complémentaires 
pour la protection et/ou l'adaptation de sa méthode de 
travail. 

• Le maçonnage ou le raccourcissement des cheminées des 
voisins doit être comptabilisé séparément, de même que le 
raccourcissement et la protection des parties communes de 
mur. 

Tenzij expliciet anders gespecifieerd in de Offerte van  

de Aannemer gelden de onderstaande criteria, zelfs 

mocht dit uitdrukkelijk anders vermeld zijn in de 

bestekbepalingen van de Opdrachtgever.  

Sauf spécification contraire explicite dans l’offre de 

l'Entrepreneur, les critères ci-dessous s'appliquent, même si 

cela est mentionné expressément autrement dans les 

conditions générales du Donneur d'ordre.  
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Grondwerken : 

• De grondwerken kunnen slechts aanvangen na het 
bekomen van een technisch verslag en de 
conformverklaring van de grond. 

• Het afgraven gebeurt steeds in open lucht en  het laden 
gebeurt bij voorkeur rechtstreeks in de vrachtwagens.  Het 
staat  Aannemer vrij een berijdbare piste aan te leggen om 
de vrachtwagens toe te laten zo kort mogelijk tegen de 
kraan te komen laden.  Aannemer zal deze piste naar 
goeddunken verleggen in functie van de vordering van haar 
werken.  Andere partijen kunnen deze werfpiste slechts 
gebruiken na uitdrukkelijk akkoord van de Aannemer.  

• Aannemer bepaalt in functie van de gelaagdheid van de 
grond de eventuele tussen- stappen van ontgraving 
teneinde vermenging van de grond te vermijden. 

• Manuele werken en/of detailuitgravingen gebeuren steeds 
in regie, dwz onder leiding en toezicht van de 
Opdrachtgever. 

• Graven tussen oude en/of nieuwe palen gebeurt tegen 
meerprijs en kan nooit inbegrepen zijn in de prijs van 
normaal grondverzet. 

• Bij het bereiken van de graafdiepte wordt max. één keer het 
terrein genivelleerd.  Indien dit door omstandigheden 
meermaals moet gebeuren wordt dit in regie afgerekend. 

• De tolerantie van graven bedraagt +/- 5 cm. 

• Leveringen van materialen (zand, steenslag, gestabiliseerd 
zand, …) gebeurt met de vracht- wagen zo kort mogelijk 
tegen de werkzone. Het eventueel dichterbij brengen 
gebeurt in regie.  

• Bij onvolledige vracht wordt een toeslag gerekend. 

• Op de aanvullingen met de gronden die ter plaatse 
afgegraven werden kan geen druksterkte gegarandeerd 
worden. 

• Uitzetten van het grondwerk gebeurt door de 
Opdrachtgever.  Dit beperkt zich niet tot het uitzetten van 
2 assen en een hoogtelijn, maar telkens wanneer 
noodzakelijk. 

• De taluds worden uitgevoerd onder een stabiele hoek van  
min. 4/4 zonder specifieke maatregelen ter bescherming 
(folie, ..). 

• De reëel uitgevoerde hoeveelheden worden in rekening 
gebracht met inbegrip van de overbreedte en het talud. 

• Bij uitgraving in stross dienen de volgende voorwaarden 
voldaan te zijn door de Opdrachtgever: 

o Verlichting en verluchting van de werkzones. 
o Ter beschikking stellen van één of meerdere  

stross-gate (afstand tot het stross-gat max. 50m) 
waar de Aannemer met een kraan de grond kan 
bovenhalen en rechtstreeks kan laden op de 
vrachtwagens.  De opening dient voldoende 
groot te zijn om met de graafarm de onderste 
graafzones te bereiken (min. 6m. x 5m.).  

o Alle stabiliserende maatregelen om dit gat te 
kunnen gebruiken alsook het afdoend 
beschermen van eventuele grondankers en/of 
profielen, incl. de beveiliging errond. 

• La tolérance sur les travaux de démolition est d'environ 5 cm 
par rapport à la ligne théorique. 

• Tous les matériaux recyclables deviennent la propriété de 
l'Entrepreneur. 

 
Terrassements : 

• Les travaux de terrassement ne peuvent commencer 
qu'après l'obtention d'un rapport technique et du certificat 
de conformité des sols. 

• L'excavation se fait toujours à l'air libre et le chargement 
s'effectue de préférence directement dans les camions.  
L'Entrepreneur est libre d'installer une piste carrossable pour 
permettre aux camions de charger aussi près que possible de 
la grue.  L'Entrepreneur déplacera cette piste, à sa seule 
discrétion, en fonction de l'avancement de ses travaux.  Les 
autres parties ne peuvent utiliser cette piste de chantier 
qu'après accord explicite de l'Entrepreneur.  

• En fonction de la stratification du sol, l'Entrepreneur définit 
les étapes intermédiaires éventuelles de déblai afin d'éviter 
un mélange des sols excavés. 

• Les travaux manuels et/ou les fouilles détaillées sont toujours 
effectués en régie, c'est-à-dire sous la direction et le contrôle 
du Donneur d'ordre. 

• L'excavation entre les anciens et/ou les nouveaux poteaux 
s'effectue à un coût supplémentaire et ne peut jamais être 
comprise dans le prix de l'enlèvement normal de massifs. 

• Lorsque la profondeur de creusage est atteinte, le terrain 
n'est nivelé au max. qu'une seule fois.  Si, en raison des 
circonstances, cela doit se faire à plusieurs reprises, ce travail 
sera calculé en régie. 

• La tolérance de l'excavation est de +/- 5 cm par rapport à la 
ligne théorique. 

• Les livraisons des matériaux (sable, pierres concassées, sable 
stabilisé, …) se fait avec des camions, aussi près que possible 
de la zone de travail.  Le transport éventuel destiné au 
rapprochement de ces matériaux s'effectue en régie.  

• En cas de chargement incomplet, une majoration pour charge 
incomplète est appliquée. 

• Aucune résistance à la compression ne peut être garantie sur 
le remplissage avec les sols qui ont été excavés sur le site.  

• L'implantation du terrassement s'effectue par le Donneur 
d'ordre.  Cela ne se limite pas à l'implantation de 2 axes et 
d'une ligne de niveau, mais à chaque fois que cela s'avère 
nécessaire. 

• Les talus sont réalisés sous un angle stable de min. 4/4, sans 
mesures de protection spécifique (polyame et autres ...). 

 

• Les quantités réelles seront portées en compte, y compris la 
surlargeur et les talus. 

• En cas d'excavation en stross, les conditions suivantes doivent 
être respectées par le Donneur d'ordre : 

o éclairage et ventilation des zones de travail ;  
o mise à disposition d'un ou de plusieurs trous 

d’accès (distance jusqu'au trou : max. 50 m) où 
l'Entrepreneur peut prélever la terre avec une grue 
et la charger directement dans les camions.  
L'ouverture doit être suffisamment grande pour 
atteindre les zones de creusement inférieures avec 
la pelleteuse (min. 6m. x 5m.) ;  

o toutes les mesures de stabilisation pour pouvoir 
utiliser ce trou, de même que la protection 
adéquate des éventuels pieds d'ancrage et/ou 
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o Toelaten dat de Aannemer rekening houdt met 
de gelaagdheid van de ondergrond om 
vermenging van de gronden te vermijden. 

o Beneden is een vrije hoogte gegarandeerd van 
min. 3m. Indien de draagkracht onvoldoende is 
om met rupsmachines te werken dient een 
grondverbetering uitgevoerd te worden. 

• Indien er grond op stock moet worden gehouden voor 
latere aanvulling dan bepaalt de Opdrachtgever de 
hoeveelheid alsook de plaats waar deze moet worden 
bewaard.  Indien er een teveel of een tekort aanwezig is na 
aanvulling dan is dit de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever. 

 
 
 
 
Saneringswerken : 

• De Opdrachtgever stelt een erkende bodem-
saneringsdeskundige aan. 

• De verontreinigde grond wordt afgegraven en 
getransporteerd naar een door de Aannemer gekozen 
erkende verwerkingscentra of erkende stortplaats op basis 
van het technisch verslag en de conformverklaring. 

• De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de 
afgevoerde grond totdat deze centra hun schriftelijke 
aanvaardingscertificaten hebben bezorgd aan de 
Aannemer.  Indien de aangeleverde gronden niet 
beantwoorden aan de vooropgestelde criteria zijn de 
kosten voor tussentijdse stockage en/of verdere 
verwerking ten laste van de Opdrachtgever. 

• Bij kleinere aangevoerde partijen (< 180 ton) worden de 
inkeuringsanalyses ten laste gelegd van de Opdrachtgever 
(+/- € 500 per analyse). 

• Indien bij fysico-chemische reiniging de som van het 
percentage fijne fractie (< 63 µm) en het percentage 
organisch materiaal de 10% (of de in de specifieke post 
afwijkend aangeboden percentage overschrijdt) kan een 
supplement worden aangerekend. 

• De verwerkingscertificaten worden pas bezorgd na 
volledige betaling van alle facturen die betrekking hebben 
op het project.  

 
 
 
 

profils, y compris la sécurité collective aux 
alentours ; 

o permettre que l'Entrepreneur tienne compte de la 
stratification du sous-sol pour éviter tout mélange 
des terres ;  

o en-dessous, une hauteur libre de min. 3m est 
garantie.  Si la force portante est insuffisante pour 
travailler avec des machines à chenilles, une 
amélioration du sol doit être effectuée.  

• Si des terres doivent être conservées en stock pour un 
remplissage ultérieur, le Donneur d'ordre définit la quantité 
de même que le lieu où ces dernières doivent être 
conservées.  S'il existe un surplus ou un manque après le 
remplissage, il en va de la responsabilité du Donneur d'ordre. 
 
 
 

Travaux d'assainissement : 

• Le Donneur d'ordre désigne un expert reconnu en 
assainissement des sols pour le suivi des travaux. 

• Le sol contaminé est excavé et transporté vers un centre de 
traitement ou une décharge, choisie par l'Entrepreneur 
agréé, sur base du rapport technique et du certificat de 
conformité. 

• Le Donneur d'ordre reste responsable des terres excavées 
jusqu'à ce que ce centre ait délivré ses certificats 
d'acceptation à l'Entrepreneur.  Si les terres livrées ne 
répondent pas aux critères impartis, les coûts de 
l'entreposage intermédiaire et/ou du traitement subséquent 
sera porté à la charge du Donneur d'ordre. 

• Pour les plus petites lots amenés (< 180 tonnes), les analyses 
d'homologation sont portées à la charge du Donneur d'ordre  
(+/- € 500 par analyse). 

• Si, lors d'un traitement physico-chimique, la somme du 
pourcentage de la fraction fine (< 63 µm) et du pourcentage 
des matières organiques dépasse les 10 % - ou celui renseigné 
dans le poste spécifique - un supplément peut être facturé. 

• Les certificats de traitement ne sont délivrés qu'après le 
paiement total de toutes les factures qui ont trait au projet.   

 
 

 


